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PREDMET: Pojasnjenje tenderske dokumentacije
broj 9639/3 (18/20) od 19.08.2020.godine

Buduéi da je po tenderskoj dokumentaciji broj 9639/3 (18/20) od 19.08.2020.godine, za otvoreni
postupak javne nabavke za nabavku robe: Nabavka, implementacija sa projektovanjem
sistema daljinskog upravljanja (SKADA centar+2 EVP-a+7 PS-ova+4 PSN-A) na pruzi
Vrbnica-Bar, podnijet zahtjev za pojasnjenje tenderske dokumentacije od 07.09.2020.godine,
dajemo poja$njenje na postavljena pitanja koja glase:

“”

1. Da li nam mozete potvrditi da postoji dokumentacija izvedenog stanja za svaki objekat koji je
predmet ovog tendera?
2 U tenderskoj dokumentaciji je navedeno da je rok placanja: 60 dana od dana izvrSene

isporuke, ugradnje, primopredaje sistema i uredno ispostavljanje fakture.

S obzirom da se tenderskom dokumentacijom zahtjeva nabavka velike koli¢ine robe koja se mora
platiti ili avansno ili sa kratkim rokom odgode da li je moguce prilagoditi tj.promijeniti uslove placanja
(npr. Da 50% bude uplaceno prilikom isporuke robe, 20% nakon 50% zavr$enog posla a 30% nakon
primopredaje)?

3. Da li nam moZete potvrditi da moZete obezbijediti potrebna iskljucenja u fazi realizacije
projekta? Ako da, da li postoje neka ogranicenja po pitanju isklju¢enja?

4, Obzirom da je predmet tendera integracija postojece u EVP TrebeSica da li nam moZete
potvrditi da nam mozZete obezbijediti potrebne licence za pristup PLC-ovima?

5. Obzirom da u obimu posla ima stanica kojima se moZe pristupiti samo vozom na koji nacin
moZemo pristupiti mjestu ugradnje? ,,

Na prethodna pitania dal ledeéa pojasnjenia;

1. Ne postoji.

2. Saglasno ¢&lanu 94, stav 4 Zakona o javnim nabavkama, istekao rok za predlaganje

narudiocu da izmjeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju.

Predmetna tenderska dokumentacija je objavljena dana 19.08.2020.godine i buduc¢i da je

Zakonom predvideno da privredni subjekat moZe da predloZi naruciocu da izmijeni i/ili

dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno

dostavljanja tenderske dokumentacije, ovaj rok je istekao.

Naruéilac je rok placanja, u predmetnoj tenderskoj dokumentaciji, definisao u skladu sa

svojom poslovnom politikom.

Iskljuéenja su moguéa u terminima koje dozvoljava saobracaj i ograni¢ena su vremenski.

4. Nije nam poznato da postoje licence za pristup PLC-ovima. Licence koje su koris¢ene
prilikom konfiguracije i pustanja u rad su isporucene uz objekat. Eventualna proSirenja
postojeéeg sistema u EVP TrebeSici sa aspekta komunikacionog i kofiguracionog
prosirenja obaveza su buduceg izabranog ponudaca.

5. AngaZovanjem drezine u slobodnom terminu u zavisnosti od saobracaja i zatvora pruge.
Cijena angaZovanja drezine u dogovoru sa ZICG.

S postovanjem, KOMISUA ZA SPROVOBENIE POSTUPKA JAVNE NABAVKE
1. Predrag Bubanja, dipl. pravnik
Sod——}%

w

(potpis).
2. Ad:}'japahu,glik, dipl.ecc
Y 1na
/ (potpis)
3. Vladimir Merdovi¢, dipl.inZ el.
Bty 4 Ad—

' r T (pépis)




