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Podgorica, 18.09.2020.godine

PREDMET: Pojasnjenje tenderske dokumentacije
broj 11646/3 (24/20) od 08.09.2020.godine

Buduéi da je po tenderskoj dokumentaciji broj 11646/3 (24/20) od 08.09.2020.godine, za
otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova: Popravke temelja stuba 2 na mostu
Tara I i uklanjanje stare crpne stanice, podnijet zahtjev za pojasnjenje tenderske
dokumentacije od 15.09.2020.godine, dajemo poja$njenje na postavljena pitanja koja glase:

“”

Pitanje 1:Na strani 12 od 28 Tenderske dokumentacije naveden je rok izvodjenja
radova:
® Rok izvréenja ugovora je 1 godina od dana zaklju¢ivanja ugovora.

Dok je na strani 16 od 28 Tenderske dokumentacije:

Rok za izvodenje radova je 60 dana, od dana potpisivanja Ugovora, s tim da je predvidjeno da najduZe 20
dana traju pripremni radovi i organizacija terenskog rada (organizacija gradiliSta) od strane Ponudaca. U
rok od 60 dana uracunato je i vrijeme raspremanija gradilita i predaja kompletne gradilidne dokumentacije
i Projekta izvedenog stanja (sa geodetskim elaboratom).

A na strani 20 od 28 Tenderske dokumentacije:
B Rok za izvodenje radova je 60 dana, od dana potpisivanja Ugovora.

Pripremni radovi i organizacija terenskog rada (organizacija gradiliSta) od strane lzvodat radova mogu da
traju najduZe 20 dana. U rok od 60 dana uratunato je i vrijeme raspremanja gradilidta i predaja kompletne
gradilidne dokumentacije i Projekta izvedenog stanja (sa geodetskim elaboratom).

» Molimo vas da na strani 12 od 28 Tenderske dokumentacije usaglasite tekst u
pogledu izvrsenja Ugovora sa tekstom na strani 16 i20 Tendetske dokumentacije.

& Drugi uslovi:

sa strane 12 od 28 Tenderske dokumentacije?

Pitanje 3:Na strani 23 od 28 Tenderske dokumentacije precizirano je :
Izvodat radova je duzan da u svojoj ponudi navede planirano radno vrijeme tokom dana, dnevni
obim posla za vrijeme od 8 ¢asova dnevno (redovno radno vrijeme Naruéioca radova od 7h-15h

» Molimo Vas da pojasnite dali Ponudja¢ u svojoj ponudi definiSe planirano radno

vrijeme ili to radi Izvodjac koji poslije ugovoraanja posla.
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1. Rok izvréenja ugovora podrazumjeva okoncanje svih aktivnosti definisanih tenderskom
dokumentacije i ugovorom.
Rok izvodenja radova odnosi se na okon¢anja radova.
Izmjenom i dopunom tenderske dokumentacije od 17.09.2020.godine, izvrsili smo
izmjenu roka izvrSenja ugovora.

2. Pomenuti dio nije potrebno popunjavati.

3. U vezi ovog pitanja izvrsili smo izmjenu i dopunu tenderske dokumentacije na nacin da je
ovaj dio brisan iz tenderske dokumentacije.

S postovanjem,

KOMISAZA SPROVOBENIE POSTUPKA JAVNE NABAVEE
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